

Kap	Post	Tekst	Masse	Sum	
				Kontrakt	
01		Riggerarbeider	-	-	4 630 356
3		Grunn - og utomhusarbeider	-	-	4 702 277
5		Betong og prefab	-	-	5 650 972
7		Stålarbeider	-	-	663 069
10		Mur- og flisarbeider	-	-	-
12		Tømmerarbeider	-	-	10 466 489
14		Vinduer	-	-	1 632 989
15		Dører	-	-	730 947
16		Lås og beslag	-	-	309 498
17		Tekking	-	-	2 096 190
18		Blikkenslagerarbeider	-	-	407 314
19		Metallarbeider, rekkverk mm	-	-	-
20		Glass og fasadearbeider	-	-	1 409 650
21,22		Malerarbeider og byggtapetserer	-	-	1 297 925
23		Systemvegger og systemhimling	-	-	781 177
24		Fast bygginnredning, kjøkken mm	-	-	1 179 261
25,26		Bygningsmessige hjelpearbeider VVS og EL	-	-	338 767
27		FDV Innsamling	-	-	24 926
		Sanitær			5 371 088
		Ventilasjon			2 016 457
		Elektro			4 704 028
80		Prosjektering, adm- og planleggingskostnader	-	-	2 957 130
		Samlet sum egenkostnad			
		Prisstigning ligger inne.		1,0 %	
		Uforutsett ligger inne.		2,0 %	
		Ny selvkost			
		Påslag 10%		10 %	
		Tilbud Målpris poster ekskl. mva.			51 370 511
		25 % mva			
		Sum Målpris inkl. mva			64 213 139
		Tilles opplysninger			
		Forbruk forprosjektering trinn 1 (byggherre kostnader ikke med.)			
		Sum registrert pr. 4/3-20 er med i målpris.			1 325 101
		Opsjoner medtatt i målpris.			
		Sum Solcelle panel	Er med i kap. elektro		
		Fett utskiller kjøkken	Er med i kap. Sanitær.		
		Brann kum/hydrant utvendig ?	Er ved i kap. Grunnarbeider		
		Legonella sikkring	Er med i kapittel sanitær.		
		Gass fyrings løsning. Kommer priser uke 13	Sum		Til utførelse.
		DK kjøling ved utkutting av borrehull		247500	?
		Fratrekk for borrehull.	Pris uke 13		?
		Tilleg for gassanlegg fyring.	Pris uke 13		?

Evenesen & Evenesen AS
v/Per Tiller